



ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. május 27-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/1135/2025. **Tárgy:** Javaslat a „Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Majosháza Község Önkormányzata beszerzési eljárást indított a „**Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése**” tárgyában. Az ajánlattételi felhívás 2025. május 6. napján közvetlenül megküldésre került 5 vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2025. május 16. napján 10 órakor lejárt. A határidőig 2 vállalkozás nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok felbontása után megállapításra került, hogy a beérkezett 2 ajánlat érvényes.

Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kialakított pontozás alapján kerültek értékelésre. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó, legmagasabb pontszámú érvényes ajánlatot a Gy-Út Vasútépítő 88 Kft. (2161 Csomád, Kossuth L. utca 89.) adta.

Majosháza Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetésében az útkarbantartásra nettó 8.000.000 forint összeget különített el.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a „Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
 1. A Gy-Út Vasútépítő 88 Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 89.) ajánlata érvényes;
 2. Az ARIZAINA Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Eperfa utca 3.) ajánlata érvényes;
 3. Az eljárás eredményes volt;
 4. Az eljárás nyertese a Gy-Út Vasútépítő 88 Kft. (2161 Csomád, Kossuth L. utca 89.);
 5. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
- b) a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet nettó 8.000.000 forint összegben a 2025. évi költségvetés terhére biztosítja;
- c) felhatalmazza a Polgármestert az a) pont szerinti nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Mellékletek: 1. számú melléklet: Értékelési jegyzőkönyv
2. számú melléklet: Ajánlatok

Majosháza, 2025. május 20.



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



1. számú melléklet
az előterjesztéshez

Értékelési jegyzőkönyv

Készült: Majosháza Község Önkormányzatának hivatalos helyiségében (2339 Majosháza, Kossuth u. 34.) 2025. május 16. napján.

Tárgy: "Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkák elvégzése" tárgyában kiírt beszerzési eljárás értékelése

Jelen vannak: dr. Szilágyi Ákos jegyző
dr. Kiss István aljegyző
Végh Anita megbízott gazdasági osztályvezető
Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Fenti tárgyban árajánlatkérésünket 2025. május 6. napján az alábbi cégeknek küldtük ki elektronikus elérhetőségükre:

1. ARIZAINA Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Eperfa utca 3.) email: hrobert.197689@gmail.com
2. Dan Út Útépitő Kft. (2636 Tésa, Petőfi utca 16.) email: norbi19951@hotmail.com
3. MÁRK-ASZFALT-ÚTÉPÍTŐ Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.) email: norbi19951@hotmail.com
4. DGY-Építő Kft. (6050 Lajosmizse, Közös tanya 2/D.) email: dgy.epito@gmail.com
5. Gy-Út Vasútépítő 88 Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 89.) email: gyutvas88n@gmail.com


Felhívásunkra 2025. május 16-án határidőre 2 cég nyújtott be árajánlatot az alábbiak szerint:


Ajánlattevő	Ajánlati csomag	Ajánlati ár	Ajánlat teljesszűrűsege
1. ARIZAINA Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Eperfa utca 3.)	határidőre beérkezett	380,65	teljesszűrű
2. Gy-Út Vasútépítő 88 Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 89.)	határidőre beérkezett	400,00	teljesszűrű

A fentiek értelmében Gy-Út Vasútépítő 88 Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 89.) ájanlatát javasoljuk elfogadni.


K.m.f.


dr. Szilágyi Ákos Andor
jegyző




dr. Kiss István
aljegyző


Végh Anita
megbízott gazdasági osztályvezető


Kovács Aliz Réka
beruházási és műszaki osztályvezető

2. számú melléklet az előterjesztéshez

FELOLVASÓLAP

Majosháza Község Önkormányzata részére

(2339 Majosháza, Kossuth utca 34.)


Ajánlatkérés a „Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyában

AJÁNLATTEVŐ ADATAI	
Ajánlattevő neve:	ARIZAINA Kft.
Ajánlattevő címe:	2310. Szigetszentmiklós, Eperfa utca 3.
Ajánlattevő adószáma:	32344213-2-13
Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetőjének neve:	Hájasné Lakatos Ibolya
Ajánlattevő telefonszáma:	+36204605524
Ajánlattevő e-mail címe:	hrobert.197689@gmail.com

Szolgáltatás megnevezése	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése	2 152 475,00 Ft	581 168,25 Ft	2 733 643,25 Ft

Az ajánlat érvényessége a kiállítástól számított 30 nap.

Kelt: Szigetszentmiklós 2025. év 05.hó 15 nap



.....
cégszerű aláírás
ARIZAINA KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Eperfa u. 3.
Adószám: 32344213-2-13
Cégl.sz.: 13-08-228773

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Hajasné Lakatos Ibolya (lakcím: 2310. Szigetszentmiklós, Eperfa utca 3..) mint az ARIZAINA Kft. (cím: 2310. Szigetszentmiklós, Eperfa utca 3.) ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba bevont szervezet (ARIZAINA Kft.) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Majosháza Község Önkormányzata (önkormányzat, a költségvetési szerv) által a „Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Szigetszentmiklós, 2025. május 15.


.....
nyilatkozattevő aláírása

Nyilatkozat

Alulírott Hajasné Lakatos Ibolya az ARIZAINA Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a "Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

.....

.....

.....

terhelik/nem terhelik*.

keltezés: Szigetszentmiklós, 2025. május 15.

ARIZAINA KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Eperfa u. 3.
Cégjegyzési száma: 32344213-2-13
Cégj.sz.: 13-09-228779
cégszerű aláírás

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

Nyilatkozat

Alulírott Hájasn  Lakatos Ibolya az ARIZAINA Kft. cégjegyz sre jogosult képvisel je nyilatkozom, hogy a "Majosh za, 2025.  vi  t karbantart si munk inak elv gz se" tárgy ban adott egy sszeg   raj nlatunkon k v l egyéb k lt sek a munk k elv gz s t

.....
.....

.....
terhelik/nem terhelik*.

keltezés: Szigetszentmikl s, 2025. m jus 15.

ARIZAINA KFT.
2310 Szigetszentmikl s, Eperfa u. 3.
Ad sz n : 32344213-2-13
C g sz : 13-09-228773
c gszer  al  r s

*A megfelel  rész kit ltend , illetve al h zand 

Majosháza 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése

	Nettó összesen	ÁFA	Bruttó összesen
I. Útfenntartás	2 050 280,00 Ft	553 575,60 Ft	2 603 855,60 Ft
II. Közterületi árkok	19 100,00 Ft	5 157,00 Ft	24 257,00 Ft
III. Gréderezés	495,00 Ft	133,65 Ft	628,65 Ft
IV. Útkarbantartás alatti forgalomtechnikai munkák	82 600,00 Ft	22 302,00 Ft	104 902,00 Ft
Összesen	2 152 475,00 Ft	581 168,25 Ft	2 733 643,25 Ft

ARIZONA KFT.
2310 Szigetszentmiklós, Eperfa u. 3.
Adószám: 32344213-2-13
Cégj.sz.: 13-09-228773

Majosháza útkarbantartás 2025. év

sorszám	munka tétel	egység	Nettó egységár A+D (Ft)	szorzó	Képzett nettó egységár (Ft)
	I. Útfenntartás				
	1.1. Burkolat csere				
	Bontási munkák:				
1	Aszfaltszél vágás	m			1 920
2	Szegély bontása	m			12 550
3	Aszfalt burkolat marása 5 cm vastagságban (min. 200m ²)	m ²			5 760
4	Aszfalt burkolat bontása	m ³			15 880
5	Aszfalt törmelék elszállítása lerakóhelyi díjjal	m ³			10 800
6	Padka nyesés (kiszoruló anyag elszállításával)	m ²			15 300
	Bontási munkák összesen:				62 210
	Építési munkák				
7	E.gy. klemelt szegély építése	m			26 800
8	E.gy. süllyesztett szegély építése	m			26 800
9a	Tűkőr készítés	m ²			1 920
9b	Ágyazat készítés zúzott kővel	m ³			30 100
9c	Ckt útalap készítése	m ³			57 800
10	AC 11 kötő rtg. beépítése	m ³			339 500
11	AC 11 kopó rtg. beépítése	m ³			348 400
12	Mari aszfalt burkolat építése finisheres bedolgozással	m ³			35 900
13	Mari aszfalt burkolat építése kézi bedolgozással	m ³			39 700
14	Szerelvények szintbehelyezése. Víz és gázlezárók	db			25 000
15	Szerelvények szintbehelyezése. Csatorna fedlapok szintbeállító gyűrűvel	db			45 600
16	Padkaépítés murvából	m ²			81 900
17a	Burkolati jelek felfestése oldószeres anyagból	m ²			49 900
17b	Burkolati jelek felfestése tartós anyagból	m ²			49 900
18	bitumenezszalag	m			2 700
19	felületi zárás készítése 1 rétegben 2kg/m ² kellősejtő anyaggal 2-4 mm zúzalékkal	m ²			36 100
20	felületi zárás készítése 2 rétegben 2kg/m ² kellősejtő anyaggal 2-4 mm zúzalékkal	m ²			46 900
21	E.gy. klemelt járdaszegély építése térkő	m			32 500
22	E.gy. süllyesztett járdaszegély építése beton	m			31 300
23	optikai szélességjelző	db			33 900
	Építési munka összesen:				1 342 420
	Burkolat csere összesen:				1 404 630
	1.2. Aszfalt burkolatok kátyúzása				
24	ideiglenes helyreállítás hidegaszfalt keverékkel F≤1 m ²	m ²			73 100
25	AC 11, v=4-6 cm vtg. F≤1 m ²	db			83 300
26	AC 11, v=4-6 cm vtg. F>1 m ²	m ²			83 500
27	Lepény AC 11, v=4-6 cm vtg. F≤1 m ²	db			80 600
28	Lepény AC 11, v=4-6 cm vtg. F>1 m ²	m ²			83 300
29	repedés kiöntés	m			46 600
30	Szerelvények szintbehelyezése. Víz és gázlezárók	db			31 300
31	Szerelvények szintbehelyezése. Távközlési fedlapok.	db			60 850
32	Zórsav kia. 10 cm termőföld beépítésével, fűv. padka megerősítés kereszteződésekben	m ²			33 900
33	20x20 cm nagyságú rázókö beépítésével	m ²			67 200
	Aszfalt burkolatok kátyúzása összesen:				645 650
	I. Útfenntartás összesen:				2 050 280
	II. Közterületi árkok				
34	Földárk max.1 m ³ /fm	m			8 300
35	Szabvány földárk készítése	m ³			10 800
	II. Közterületi árkok összesen:				19 100
	III. Gréderezés				
36	Gréderezés (tömörítéssel, min. 8 tonnás hengerrel)	m ²			496
	III. Gréderezés összesen:				496
	IV. Útkarbantartás alatti forgalomtechnikai munkák				
37	Útkarbantartás alatti forgalomtechnikai munkák	nap			82 600
	IV. Útkarbantartás alatti forgalomtechnikai munkák összesen:				82 600

Szigetszentmiklós, 2025.05.15

ARIZAINA KFT.
 2310 Szigetszentmiklós, Eperfa u. 3.
 cégk. szám: 2344213-2-13
 Cégk.sz.: 13-09-228773

FEOLVASÓLAP
Majosháza Község Önkormányzata részére
(2339 Majosháza, Kossuth utca 34.)

Ajánlatkérés a „Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyában

AJÁNLATTEVŐ ADATAI	
Ajánlattevő neve:	Gy-Út Vasútépítő 88 Kft.
Ajánlattevő címe:	2161. Csomád, Kossuth Lajos utca 89.
Ajánlattevő adószáma:	14810819-2-13
Ajánlattevő teljesítésért felelős vezetőjének neve:	Oláh János
Ajánlattevő telefonszáma:	06704099127
Ajánlattevő e-mail címe:	gyutvas88n@gmail.com

Szolgáltatás megnevezése	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése	2.049.270,00 Ft	553.302,90 Ft	2.602572,90 Ft

Az ajánlat érvényessége a kiállítástól számított 30 nap.

Kelt: Majosháza, 2025. év 05. hó 15 nap

GY-ÚT VASÚTÉPÍTŐ 88 KFT.
2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 89.
Adószám: 14810819-2-13
Tel: 06704099127


cégszerű aláírás

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott Oláh János (lakcím: 1095. Budapest, Lechner Ödön fasor 2., 7. em. 10a)
mint a Gy-Út Vasútépítő 88 Kft. (cím: 2161. Csomád, Kossuth Lajos utca 89.) ajánlatkérő által megindított
beszerzési eljárásba bevont szervezet (Gy-Út Vasútépítő 88 Kft.) képviselője kijelentem, hogy a beszerzési
szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség az általam képviselt szervezettel szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Majosháza Község Önkormányzata *(önkormányzat, a költségvetési szerv)* által a
„Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése” tárgyban lefolytatandó közbeszerzési eljárás-
sal kapcsolatban teszem.

Dátum: Majosháza, 2025. május 15.



nyilatkozattevő aláírása

Nyilatkozat

Alulírott Oláh János a Gy-Út Vasútépítő 88 Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a "Majosháza, 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése" tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

terhelik/nem terhelik*.

keltezés: Majosháza, 2025. május 15.

GY-ÚT VASÚTÉPÍTŐ 88 KFT.
cégszerű aláírás

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

Majosháza 2025. évi útkarbantartási munkáinak elvégzése

	Nettó összesen	AFA	Bruttó összesen
I. Útfenntartás	1 951 950,00 Ft	527 026,50 Ft	2 478 976,50 Ft
II. Közterületi árkok	18 150,00 Ft	4 900,50 Ft	23 050,50 Ft
III. Gréderezés	470,00 Ft	126,90 Ft	596,90 Ft
IV. Útkarbantartás alatti forgalomtechnikai munkák	78 700,00 Ft	21 249,00 Ft	99 949,00 Ft
Összesen	2 049 270,00 Ft	553 302,90 Ft	2 602 572,90 Ft

GY-ÚT VASÚT KFT.
 151/2024. (XII. 16.) Korm. rendelet
 60/2024. (XII. 16.) Korm. rendelet
 60/2024. (XII. 16.) Korm. rendelet
 60/2024. (XII. 16.) Korm. rendelet

Majosháza útkarbentartás 2025. év

sorszám	munka tétel	egység	Nettó egységár A+D (Ft)	szorzó	Képzett nettó egységár (Ft)
	I. Ütvenntartás				
	1.1. Burkolat csere				
	Bontási munkák:				
1	Aszfaltzól vágás	m			1 830
2	Szegély bontása	m			11 960
3	Aszfalt burkolat marása 5 cm vastagságban (min. 200m ²)	m ²			5 490
4	Aszfalt burkolat bontása	m ³			15 130
5	Aszfalt törmelék elszállítása lerakóhelyi díjjal	m ³			10 370
6	Padka nyelés (kiszoruló anyag elszállításával)	m ²			14 600
	Bontási munkák összesen:				59 380
	Építési munkák				
7	E.gy. kiemelt szegély építése	m			25 600
8	E.gy. süllyesztett szegély építése	m			25 600
9a	Tükrő készítés	m ²			1 830
9b	Ágyazat készítés zúzott kővel	m ³			28 670
9c	Ckt útalap készítése	m ³			54 900
10	AC 11 kötő rtg. beépítése	m ³			323 300
11	AC 11 kopó rtg. beépítése	m ³			331 840
12	Mart aszfalt burkolat építése finisheres bedolgozással	m ³			34 180
13	Mart aszfalt burkolat építése kézi bedolgozással	m ³			37 800
14	Szerelvények szintbehelyezése. Víz és gázlezárók	db			23 180
15	Szerelvények szintbehelyezése. Csatoma fedlapok szintbeállító gyűrűvel	db			43 430
16	Padkaépítés murvából	m ³			78 000
17a	Burkolati jelek felfestése oldószeres anyagból	m ²			47 500
17b	Burkolati jelek felfestése tartós anyagból	m ²			47 500
18	bitumenszalag	m			2 560
	felületi zárás készítése				
19 1	1 rétegben 2kg/nm kellősítő anyaggal 2-4 mm zúzalékkal	m ²			34 400
	felületi zárás készítése				
20 2	2 rétegben 2kg/nm kellősítő anyaggal 2-4 mm zúzalékkal	m ²			44 650
21	E.gy. kiemelt járdaazegély építése térkő	m			30 900
22	E.gy. süllyesztett járdaazegély építése beton	m			29 800
23	optikai szélességjelző	db			32 300
	Építési munka összesen:				1 277 820
	Burkolat csere összesen:				1 337 300
	1.2. Aszfalt burkolatok kátyúzása				
24	Időiglenes helyreállítás hidegaszfalt keverékkel F<1 m ²	m ²			69 600
25	AC 11, v=4-6 cm vtg. F<1 m ²	db			79 300
26	AC 11, v=4-6 cm vtg. F>1 m ²	m ²			79 300
27	Lepény AC 11, v=4-6 cm vtg. F<1 m ²	db			76 800
28	Lepény AC 11, v=4-6 cm vtg. F>1 m ²	m ²			79 300
29	repedés kiöntés	m			48 300
30	Szerelvények szintbehelyezése. Víz és gázlezárók	db			29 800
31	Szerelvények szintbehelyezése. Távközlési fedlapok.	db			57 950
32	Zöldszáv kta. 10 cm termőföld beépítésével, fűv. padka megerősítés kereszteződésekben	m ²			32 300
33	20x20 cm nagyságú rázókö beépítésével	m ²			64 000
	Aszfalt burkolatok kátyúzása összesen:				614 660
	I. Ütvenntartás összesen:				1 951 980
	II. Közterületi árkok				
34	Földárk max. 1 m ³ /m	m			7 900
35	Szabvány földárk készítése	m ³			10 250
	II. Közterületi árkok összesen:				18 150
	III. Gréderezés				
36	Gréderezés (tömörítéssel, min. 8 tonnás hengerrel)	m ²			470
	III. Gréderezés összesen:				470
	IV. Útkarbentartás alatti forgalomtechnikai munkák				
37	Útkarbentartás alatti forgalomtechnikai munkák	nap			78 700
	IV. Útkarbentartás alatti forgalomtechnikai munkák összesen:				78 700

Dunavarsány, 2024.02.20.

GY. ÚT-ÉPÍTŐ ÉS KFT.
cégvezető aláírás